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Zalacznik nr 7 do SIWZ
(wzor umowy)
Czes¢ I SIWZ
UMOWA Nr SZZ7.272.....2017.AB.

................. 2017 r. w Biszczy pomiedzy: Gming Biszcza,23-425 Biszcza 79,

NIP: 918-19-94-195,

reprezentowang przez: Zbigniewa Pyczko - Wojta Gminy Biszcza,

zwang dalej Zamawiajacym, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Biszcza Ewy Jednac

TEPreZentOWAanNyYIM  PIZEZI  ...o.iitiiiiiiiiiiii ittt e , zwang dalej

Wykonawcg, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

1)

ROZDZIAL I - POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostosowanie istniejacej infrastruktury wodociggowej dla
potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow
z uzdrowiska a takze remont stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Remont stacji uzdatniania wody w Zarach.

Zakres prac obejmuje wykonanie rob6t budowlanych, technologicznych,
elektrycznych i akpia.

Roboty budowlane:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zary,

Budowa zbiornika na wode pitng o pojemnosci 300,00 m3,

Przebudowa dojazdu z placem manewrowym i dojscia do obiektu.

Szczegolowy zakres robot w budynku stacji uzdatniania wody obejmuje:

roboty demontazowe, a w szczegélnoéci: odkopanie $cian fundamentowych od
strony zewnetrznej, skucie zmurszatych tynkéw Scian fundamentowych od strony
zewnetrznej, skucie zmurszalych tynkow $cian parteru od strony zewnetrznej, skucie
luznych elementow elewacji, skucie opaski odbojowej zewnetrznej, skucie
istniejacych plyt spocznikowych zewnetrznych, demontaz istniejacych pokry¢
dachowych, demontaz rynien, rur spustowych i paséw obrobki blacharskiej, odciecie
gzymsOw, demontaz czap kominowych oraz skucie posadzek kolidujacych z
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przebudowq wewnatrz, skucie kanalow wewnetrznych kolidujgcych z przebudowa,
skucie kolidujagcych z rozbudowa S&cian, skucie kolidujacych z rozbudowa
fundamentéw, murkéw oporowych i schodéw, skucie zmurszatych tynkéw $cian
parteru od strony wewnetrznej, demontaz piecow i czeéci komindéw, przekucie
otworéw pod nowa stolarke, przekucie otworéw wg. technologii.

roboty montazowe zewnetrzne: istniejgce Sciany fundamentowe odczyscié i
naprawi¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi, ocieplenie styrodurem =z
wazeling zewnetrzng klejonym do Sciany fundamentowej, nalozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa krzemianowa, istniejace Sciany murowane odczyéci¢ i naprawic
preparatami naprawczymi lub tynkarskimi, wyréwnacé skute plaszczyzny, ociepli¢ od
zewnatrz welna mineralng 12 cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,
wykonanie wiencéow dachowych, wykonanie dachu konstrukcji drewnianej krytego
blachg trapezowa szarg, docieplenie welng mineralng 30 cm poddasza, wykonanie
nowych zakornczen komindéw, wykonanie odrébek blacharskich, wykonanie nowych
rynien i rur spustowych stalowe z blachy powlekanej @ 150 w kolorze szarym
jasnym, wykona¢ nowy odbdj z kostki brukowej na podsypce piaskowej oraz
spocznik wejSciowy 1 pochylnia do otworu technicznego w konstrukcji betonowe;j,
zamontowac¢ nowe okna PCV w kolorze bialym, drzwi systemu aluminiowego (profil
ciepty)w kolorze biatym.

roboty montazowe wewnetrzne: istniejace Sciany murowane odczysci¢ i naprawic
preparatami naprawczymi lub tynkarskimi, wyréwnac skute ptaszczyzny, wykonac
dzialowe §cianki z cegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
montaz nowej stolarki wewnetrznej, wykona¢ nowe fundamenty pod urzadzenia
oraz kanaly technologiczne, wszystkie $ciany otynkowac tynkiem kategorii III, w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plytki ceramiczne do wysokoéci 2 m, w
pomieszczeniu filtréow plytki ceramiczne do wysokoéci 2 m od poziomu 0.00, w
pomieszczeniu dozowania chloru - plytki ceramiczne kwasoodporne do wysokosci 2
m, parapety zmywalne lastrykowe wystajace 3 cm, powyzej powlok zmywalnych
malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze bialym na podkiadzie szpachlowania,
sufity malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze bialym na podkiadzie
szpachlowania, posadzki i kanaty technologiczne wykonczy¢ ptytkami gresowymi.
Roboty technologiczne:

Rurociagi miedzy obiektowe zewnetrzne,

Uzbrojenie zbiornikéw wody czystej,

Wymiana urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania wody.

Szczegolowy zakres robot to:

wykonanie rurociggéw tlocznych wody surowej o $rednicy @110, wykonanie
rurociggu wody uzdatnionej SUW-zbiornik o $rednicy @225, wykonanie rurociagu
wody uzdatnionej zbiornik - pompownia o $rednicy @315, wykonanie rurociggow
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kanalizacji plucznej i sanitarnej, wykonanie w nowym zbiorniku rurociggow:
ssawnego, tlocznego, przelewowego oraz spustowego o Srednicach @ 200

z niezbedna armatura, wymiana w istniejacym zbiorniku rurociaggéw: ssawnego,
tlocznego, przelewowego oraz spustowego o Srednicach @ 200 z niezbedna armaturg,
montaz tymczasowej stacji uzdatniania wody, demontaz istniejacego ukiadu
technologicznego, montaz nowego ukladu technologicznego zgodnie z projektem
technologii, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnetrznych, wodociagowej,
kanalizacyjne, wentylacyjnej grzewczej.

WAZNE!

Wszystkie elementy metalowe pochodzace z demontazu podczas modernizacji
stacji uzdatniania wody mnalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Roboty elektryczne i akpia:
Zakres robot elektrycznych przewidzianych do wykonania na stacji uzdatniania
wody obejmuje:

e linie kablowg,

o rozdzielnie gléwna,

e instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego,

* instalacje sitowa,

e instalacje gniazd wtykowych 220V,

e instalacje sterowania i sygnalizacji,

* system wlamania i napadu.

W szczegolnosci konieczne jest: wykonanie linii kablowych zasilajacych
i sterowniczych do studni i zbiornikéw, wymiane rozdzielni gléwnej TG i TA,
demontaz starych i montaz nowych przewodéw i urzadzen w instalacja
oSwietleniowa wewnetrznego, instalacja oswietleniowa zewnetrznego, instalacja sity
i sterowania, ogrzewanie elektryczne, zasilanie ukladu oswietlenia i wentylacji
chlorowni, uklady sterowania i sygnalizacji pracy pomp glebinowych, pomp
dozowania, sprezarki powietrza, dmuchawy, pompy plucznej, zestawu pomp
sieciowych, uklad sygnalizacji wody w zbiornikach, uktad automatycznego ptukania
filtrow, oprogramowanie wizualizacyjne, system wlamania i napadu, dostawa
awaryjnego  agregatu  pradotwoérczego  stacjonarnego, dostawa  agregatu
pradotworczego przewoznego.
WAZNE!
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglosci dostaw wody podczas
modernizacji stacji uzdatniania wody w Zarach za wyjatkiem przerw koniecznych
wynikajacych z technologii prac.

2) Remont stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina.
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Zakres prac obejmuje wykonanie rob6ot budowlanych, technologicznych,
elektrycznych i akpia.

Roboty budowlane:

Przebudowa stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina,

Budowa dojazdu z placem manewrowym i dojscia do obiektu

Szczegolowy zakres robot w budynku stacji uzdatniania wody obejmuje:

roboty demontazowe, a w szczegdlnosci: odkopanie $cian fundamentowych od
strony zewnetrznej, skucie zmurszatych tynkéw $cian fundamentowych od strony
zewnetrznej, skucie zmurszalych tynkéw Scian parteru od strony zewnetrznej, skucie
luznych elementow elewacji, skucie opaski odbojowej zewnetrznej, skucie
istniejacych plyt spocznikowych zewnetrznych, demontaz istniejacych pokryé
dachowych, demontaz rynien, rur spustowych

i pasow obrobki blacharskiej, skucie posadzek kolidujacych z przebudowa wewnatrz,
skucie zmurszalych tynkéw $cian od strony wewnetrznej, przekucie otworéw pod
nowa stolarke, przekucie otworéw wg. technologii.

roboty montazowe zewnetrzne: istniejagce Sciany fundamentowe odczysci¢é i
naprawi¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi, ocieplenie styrodurem z
wazeling zewnetrzng klejonym do Sciany fundamentowej, naltozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg krzemianowy, istniejace Sciany odczyscic i naprawié preparatami
naprawczymi lub tynkarskimi, wyréwnac¢ skute plaszczyzny, ociepli¢ od zewnatrz
welng mineralng 12 cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, wykonanie
wiencow dachowych, docieplenie dachu welng mineralna 15 cm poddasza, pokrycie
dachu papa termozgrzewalna, wykonanie odrébek blacharskich, wykonanie nowych
rynien i rur spustowych stalowe z blachy powlekanej [1 150 w kolorze szarym
jasnym, wykona¢ nowy odbdj z kostki brukowej na podsypce piaskowej,
zamontowac nowe okna PCV w kolorze bialym, drzwi systemu aluminiowego (profil
cieply)w kolorze bialym.

roboty montazowe wewnetrzne: istniejace Sciany odczysci¢ i naprawic¢ preparatami
naprawczymi lub tynkarskimi, wyréwna¢ skute plaszczyzny, wykona¢ dzialowe
scianki z cegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, montaz nowej
stolarki wewnetrznej, wykona¢ nowe fundamenty pod urzadzenia oraz kanaty
technologiczne, wszystkie ciany otynkowac¢ tynkiem kategorii III, w pomieszczeniu
filtrow plytki ceramiczne do wysokosci 2 m od poziomu 0.00, w pomieszczeniu
dozowania chloru - plytki ceramiczne kwasoodporne do wysokosci 2 m, parapety
zmywalne lastrykowe wystajace 3 ¢cm, powyzej powlok zmywalnych malowanie
emulsyjne dwukrotne w kolorze bialym na podkiadzie szpachlowania, sufity
malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze bialym na podkladzie szpachlowania,
posadzki i kanaty technologiczne wykonczy¢ plytkami gresowymi.

Roboty technologiczne:

Rurociggi miedzy obiektowe wewnetrzne,
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Uzbrojenie zbiornikow wody czystej,

Wymiana urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody.

Szczegolowy zakres robot to:

wykonanie rurociggow tlocznych wody surowej o S$rednicy @63, wykonanie
rurociggu wody uzdatnionej SUW-zbiornik o $rednicy @90, wykonanie rurociagu
wody uzdatnionej zbiornik - pompownia o $rednicy @160, wykonanie rurociagéw
kanalizacji plucznej i sanitarnej, wykonanie osadnika popluczyn, wymiana

w istniejgcym zbiorniku rurociggoéw: ssawnego, tlocznego, przelewowego oraz
spustowego o $rednicach @ 100 z niezbedna armatura, montaz ukladu
technologicznego zgodnie z projektem technologii, wykonanie nowych instalacji
sanitarnych wewnetrznych, wodociagowej, kanalizacyjne, wentylacyjnej grzewczej.
Roboty elektryczne i akpia.

Zakres robot elektrycznych koniecznych do wykonania na stacji uzdatniania wody
obejmuje:

linie kablowg,

rozdzielnie gléwna,

instalacje elektryczng o$wietlenia podstawowego,

instalacje sifowa,

instalacje gniazd wtykowych 220V,

instalacje sterowania i sygnalizacji,

system wlamania i napadu.

W  szczegdlnosci  konieczne jest: wykonanie linii kablowych zasilajacych i
sterowniczych do studni i zbiornikéw, wymiang rozdzielni gléwnej TG i TA,
demontaz starych i montaz nowych przewodéw i wurzadzen w instalaca
o$wietleniowa wewnetrznego, instalacja oswietleniowa zewnetrznego, instalacja sity
i sterowania, ogrzewanie elektryczne, zasilanie ukladu oswietlenia i wentylacji
chlorowni, uklady sterowania i sygnalizacji pracy pomp glebinowych, pomp
dozowania, sprezarki powietrza, dmuchawy, pompy plucznej, zestawu pomp
sieciowych, uklad sygnalizacji wody w zbiornikach, uklad automatycznego ptukania
filtrow, oprogramowanie wizualizacyjne, system wiamania i napadu.

Budowa pompowni wodociggowych sieciowych:

Zakres prac obejmuje wykonanie dwéch pompowni sieciowych zlokalizowanych na
dziatkach nr 2666; 820/3, 820/13 obreb Biszcza, gmina Biszcza.

Roboty budowlane:

wykonanie fundamentow,

montaz konteneréow,

budowa plytki odbojowej wokét kontenera i dojécia do obiektu,

budowa ogrodzenia.
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Roboty technologiczne:
rurociagi ssawny i ttoczny z niezbedng armatura,
montaz zestawow pompowych,
montaz wewnetrznych instalacji sanitarnych wodociagowych i kanalizacyjnych,
wykonanie przykanalikow.
Roboty elektryczne i akpia.
Zakres robot elektrycznych koniecznych do wykonania w pompowniach obejmuje:
linie kablowa,
rozdzielnie gléwna,
instalacje elektryczng o$wietlenia podstawowego,
instalacje sitowg,
instalacje gniazd wtykowych 220V,
instalacje sterowania i sygnalizacji,
system wiamania i napadu
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do terenéw planowanego
uzdrowiska.
Zakres prac obejmuje wykonanie robot budowlanych na dziatkach nr. 1812/8,
1812/11, 1812/12 obreb Biszcza, gmina Biszcza polegajacych na:
Budowie odcinka wodociggu o dtugosci 835 m i rednicy @ 90 z niezbednym
uzbrojeniem . hydrantéw nadziemnych @ 80 w ilosci 7 szt.
budowie dwoch odcinkéw kanalizacji tlocznej o diugosciach 284 mb i 760 mb
i $rednicy @ 90
budowie odcinka kanalizacji grawitacyjnej o dtugosci 477 m i érednicy @ 200,
budowie dw6ch pompowni Sciekéw.
Wodociag wykona¢ z rur ci$nieniowych PE gatunku 100 SDR17 na ci$nienie
PN 10 taczonych metoda zgrzewania. Srednia glebokoé¢ rurociagu wynosi 1,5 m.
Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U SN 8 z uszczelka gumowa 3200x4,7mm. Rurociagi ttoczne
wykonaé z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR-17 PN10 @ 90 x 5,4 mm laczonych
metoda zgrzewania. Uzbrojenie kanalow stanowia studzienki rewizyjne @ 425mm
PVC/PP/PE z rurg teleskopowq, wlazem zeliwnym pelnym typu D400 425mm.
Liczba studzienek 9 szt. facznie na wszystkich kolektorach.
Przepompownie $ciekow zainstalowa¢ jako bezobstugowe, typowe,
zbiornikowe przepompownie $ciekéw dowolnego producenta o parametrach jak
w projekcie. Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ i utwardzi¢. Ogrodzenie wykonac
z siatki slimakowej ocynkowanej wysokosci 1,50 m na stupkach stalowych
w rozstawie co 2,50 m. Utwardzenie terenu wg decyzji inwestora: kostka betonowa
lub zwirem ubitym warstwami.
Remont sieci wodociggowej w miejscowosci Biszcza.
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Zakres prac obejmuje wykonanie robot budowlanych na dziatkach nr. 613; 2332; 2333;
2334; 2338; 2339; 2341; 2342; 2343/1; 2343/2; 2346; 2347; 2348; 2349;2351; 2353; 2354;
2355; 2356; 2357; 2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2366; 2367/1; 2367/2 obreb
Biszcza, gmina Biszcza polegajacych na remoncie sieci wodociggowej o dlugosci ok.
0,7 km i $rednicy @ 225,

Wodociag wykona¢ z rur ci$nieniowych PE gatunku 100 SDR17 na ci$nienie
PN 10 taczonych metoda zgrzewania. Srednia glebokoé¢ rurociagu wynosi 1,5 m.
W miejscach wigczenia nowego rurociggu do istniejagcego nalezy zamontowaé
zasuwy podziemne @ 200 z obudowa teleskopowa, skrzynka zeliwna i obrukiem.
Budowa wodociggu do miejscowosci Suszka.
Zakres prac obejmuje wykonanie robét budowlanych na dziatkach nr. 3; 73; 87; 88; 89;
94; 98; 99; 100; 101; 150; 156; 157; 158 obreb Suszka, gmina Biszcza oraz dziatkach nr
9; 10; 888; 901; 939 obreb Budziarze, gmina Biszcza polegajacych na budowie sieci
wodociggowej o dlugosci ok. 3 km i srednicy @ 110,

Wodociagg wykonac z rur ci$nieniowych PE gatunku 100 SDR17 na ci$nienie
PN 10 faczonych metoda zgrzewania. Srednia gleboko§¢ rurociagu wynosi 1,5 m.
W miejscach wiaczenia nowego rurociggu do istniejacego nalezy zamontowac
zasuwy podziemne @ 100 z obudowa teleskopowa, skrzynka zeliwna i obrukiem. Na
sieci przewidziano montaz hydrantéw nadziemnych @ 80 w ilosci 5 szt. Przy
przejsciach pod rowami przy drogach lesnych nalezy zapewni¢ minimalne
zaglebienie 1,5 m.

Trasa rurociagu przebiega glownie w terenie lesnym. W celu unikniecia
wycinki drzew rurocigg nalezy wykona¢ glownie metoda przewiertu sterowanego.
Na terenie bezdrzewnym mozna stosowac¢ wykopy.

3. SzczegoOlowy zakres robo6t opisany zostal w SIWZ i dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania umowy
1. Zamawiajacy okresla nastepujacy termin wykonania zamowienia:
1) Termin zakonczenia rob6t budowlanych do 31.10.2018 r.

§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez
strony, po dopelnieniu wszystkich formalnosci zwigzanych z rozpoczeciem robot
budowlanych.
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ROZDZIAL 11 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 4 KIEROWNICY
1. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie ... posiadajacego uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, gazowych, wodociaggowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych

U oo s , bedacego czlonkiem OIIBnr.........oooooiiiii
2y kisrownika 10DOf W 050DIe wvswswiienisssemin posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczenn nr.......................... ;
bedgcego catonkieny OIIBIL. . o vimsm s smmsmsmisss v svemass ssoran seswnssy
3) kierownika robdt w osobie ... posiadajacego uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
BB o oo st i ; bedgcend calonkiem OIIB 1. cnmimiminmammn s saeiisais

4) Koordynatorem zespotu kierownikéw jest kierownik budowy.

5) Do obowigzkéw koordynatora zespolu nalezy reprezentowanie zespolu w
kontaktach z Zamawiajacym.

2. Ustanowiony Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w art.
21a, 22, 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, a w szczegd6lnosci:

1) skiada oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przed rozpoczeciem robot oraz
uczestniczy w przekazaniu placu budowy

2) przed rozpoczeciem robot sporzadza lub zapewnia sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot,

3) zawiadamia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o planowanym terminie
rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych robét,

4) zapewnia zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z pozwoleniem
na budowe i projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami BHP,

5) zapewnia obstuge geodezyjna zadania i prowadzi pelng dokumentacje budowy,

6) koordynuje zadania zapobiegajace zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

7) zapewnia bezpieczenstwo podczas wykonywania rob6t budowlanych i
montazowych, a w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
wstrzymuje roboty oraz bezzwlocznie zawiadamia o tym Zamawiajacego,

8) zglasza Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnia dokonanie
wymaganych przepisami lub ustalonych w projekcie i specyfikacjach technicznych
prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed zgloszeniem ich do
odbioru,
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9) koordynuje wszystkie prace na budowie,

10) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

3. Zmiana Kierownika Budowy wskazanego w Umowie mozliwa jest za zgoda
Zamawiajacego, po przedstawieniu dokumentow wymaganych na etapie
prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiang Kierownika Budowy tylko woweczas, jezeli jego
kwalifikacje i doswiadczenie beda spelnialy wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5. Kierownik Budowy i kierownicy robot branzowych wspoélpracuja na terenie
budowy z Inspektorem Nadzoru.

ROZDZIAL III - ZAMAWIAJACY
§ 5 Inspektorzy Nadzoru

1. Zamawiajacy powoluje: inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
........................... , posiadajagcego uprawnienia budowlane bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych,
wodociggowych, wentylacyjtiych, kanalizacyjnych  AF....cccoumsemminsmns ,
bedacepo czlonkiem OB Nrmsnssmiamannsaansig
1) Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnoSci:
a) zlozenie o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru,
b) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
d) sprawdzanie i odbi6r robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
co winno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
e) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych,
f) przygotowanie i udzial w czynnoéciach odbioru poszczegélnych elementéw robét,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze, na
zadanie Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy,
h) wykonywanie innych obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy i przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
i) kontrola realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.
2) inspektora nadzoru o specjalnoédci instalacyjnej w osobie .........................
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr....... ;
bedacego czionkiem OIIB NI.........ouuiiiiiiii e
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3) inspeltora madzoru W 0S0DIE ..iw.swsismsisisaiio posiadajacego uprawnienia
budowlane w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczen

2. Koordynatorem zespolu inspektoréw nadzoru jest inspektor nadzoru o
specjalnosci sanitarnej.
3. Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski.

ROZDZIAL IV - WYKONAWCA
§ 6 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wilasnych, nowych
materialéw, zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, w
tym pozwoleniem na budowe, projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, protokolem ZUDP w
Bilgoraju oraz decyzjami zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych w pasie
drogowym, warunkami technicznymi wiascicieli sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych i projektem organizacji ruchu drogowego.

2) postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1987 z p6zn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.
Dz. U. z 2016 1., poz. 672 z pdzn. zm.),

3) zastosowania nowych materialéow budowlanych oraz urzadzen posiadajacych:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) aprobaty techniczne,

c) certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,

d) atesty,

e) krajowe oceny techniczne.

4) protokolarnego przejecia terenu budowy,

5) zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami
pozwalajacymi na prawidlowe i terminowe wykonanie prac i robét,

7) pisemnego zawiadomienia wiascicieli sieci podziemnych - wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, telefonicznych o terminie rozpoczecia
robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Wykonawca winien zabezpieczy¢ kable
podziemne oraz sieci gazowe w ich skrzyZowan oraz winien zglosi¢ do odbioru,
przez ich wilascicieli lub uzytkownikéw, odkryte sieci podziemne, przed ich
zakryciem. W przypadku uszkodzenia sieci podziemnych w trakcie prowadzenia
robot budowlanych wszelkie konsekwencje tego zdarzenia ponosi Wykonawca robot
facznie z kosztami ich wymiany i naprawy,
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8) oznakowania i prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas odbudowy nawierzchni droég w zwigzku z budowaq sieci
kanalizacji sanitarnej;

9) uzyskania decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot w pasie drogowym od
wiasciwego zarzadcy wraz z oplatami z tego tytutu, a nastepnie uzyskanie decyzji na
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym (oplaty do dnia odbioru koncowego
bedzie ponosi¢ Wykonawca natomiast Zamawiajgcy bedzie ponosi¢ oplaty po
odbiorze koncowym inwestycji),

10) ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

11) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

12) przerwania robét na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenie
wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, w tym wykonanie dokumentacji
geodezyjnej,

14) przygotowania niezbednej dokumentacji do zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych badz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

15) wykonania, przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich
niezbednych prob, odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym,

16) wuporzadkowania terenu po zakonczeniu robot oraz przekazania go
Zamawiajacemu, w terminie nie pdZniejszym niz termin odbioru koncowego robaét,
17) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych wad,
przekazania wymaganych atestow i zaswiadczen,

18) przygotowania na wniosek Zamawiajgcego dokumentéw umozliwiajacych
dokonanie rozliczenia z instytucja wspolfinansujaca w zakresie przygotowania
wszelkiego rodzaju zestawien powykonawczych robot.

19) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie w formie pisemnej
przedmiotu umowy do odbioru konicowego.

20) zapewnienia serwisu przepompowni sieciowej oraz stacji wodociagowej wraz z
kosztami serwisu;

21) zakupu i dostawy urzadzen, oprogramowania dla stacji dyspozytorskiej
monitoringu, wdrozenie systemu monitorujacego, jego skonfigurowanie z praca
przepompowni i sieci oraz serwis monitoringu w okresie gwarancyjnym wraz z
kosztami serwisu.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgloszeniu robot i zaswiadczeniu wydanym przez Staroste
Bitgorajskiego.

3. Wykonawca zapewnia we wilasnym zakresie wode i energie niezbedna na potrzeby
budowy.
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§ 7 Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z wydana rzez Starostwo
Powiatowe w Bilgoraju decyzja o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia rob6t na
prowadzenie robot budowlanych.
2) przekazanie terenu budowy,
3) odbiér przedmiotu umowy oraz zaplata wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy

§ 8 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu
prowadzenia dziatalnosci wazng przez caly okres realizacji zamowienia na kwote
minimum 2.000.000 zl brutto oraz przedstawienia dokumentu ubezpieczenia na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.
2. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem cigglosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajacemu
kopii polisy ubezpieczeniowej na przedluzony okres.
ROZDZIAL V - PODWYKONAWCY
§ 9 Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamowienia Podwykonawcy wedlug
zasad okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich
przepisach Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z oferta Wykonawca (Generalny Wykonawca) zamierza wykona¢ osobiScie
nastepujacy: Zakres PeBOE Y v s s s s
Zgodnie z oferta Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy/Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:
Wykonawca zawrze z Podwykonawca umowe w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonaweca jest zobowiazany kazdorazowo do przedkladania:
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
zmiany tej umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z
podwykonaweca lub jej zmiany;
poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zglosic:
a. w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo lub

jej zmian zastrzezenia do:
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i. projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane,
ii. projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane
b. w terminie 14 dni od przedloZenia kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian sprzeciw do:
i. umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane,
ii. zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okres§lonym w
§ 9 ust. 6 lit. a, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioZzonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w
§ 9 ust. 6 lit. b, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, przedlozy Zamawiajagcemu kopie umow
po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem.
Zamawiajacy okresla, ze nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci przedmiotu umowy o zamoéwienie publiczne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi o wartosci
wiekszej niz 50 000 z, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania wzgledem umowy o podwykonawstwo,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi
zawiera¢ w szczegOlnosci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,
termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,
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w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczesniej niz
termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac¢ zapisy
okreslone w ust. 12 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Pozostale zasady stosuje sie
odpowiednio do umowy o podwykonawstwo zawieranej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawca.

W przypadku objecia faktura robot budowlanych, dostaw lub uslug wykonywanych z
udziatem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi do faktury wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania tych podmiotow, lub inne dowody, ze
otrzymali oni nalezne im z tego tytulu wynagrodzenie oraz, ze wszystkie ich roszczenia
wobec wykonawcy z tytulu wykonanych czesci zaméwienia zostaly zaspokojone.

W przypadku gdyby wykonawca nie dokonal weczeSniejszego rozliczenia =z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca, to powinien zlozy¢ wraz z fakturg
odpowiedniag pisemna informacje o braku zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w wysokosci wskazanej w zalaczonym protokole odbioru oraz
o powodach zaniechania takiego dzialania.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiajacy poinformuje wykonawce o zamiarze bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 -
dniowy termin liczony od dnia doreczenia informacji o zamiarze bezposredniej zapltaty
na zglaszanie uwag przez wykonawece.

Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie 14 dni od dnia rozstrzygniecia uwag zgloszonych przez wykonawce, a w
przypadku braku zgloszenia uwag w terminie 30 dni od dnia zloZenia faktury i
protokotu odbioru.

W przypadkach okreslonych ponizej Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a
Wykonawca jest obowiazany do zaplaty nastepujacych kar umownych:

z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom -w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - za kazdy dzien przekroczenia terminu zaplaty w
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wysokodci 1% wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jednakze nie wigcej niz 30% tego wynagrodzenia;
z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za kazde takie
zdarzenie - w wysokosci 1000 zt brutto,
z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub
zmiany przedmiotowej umowy - za kazde takie zdarzenie - w wysokosci 1000 zt brutto,
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za
kazde zdarzenie 1000 z! brutto.
ROZDZIAE VI - WYNAGRODZENIE
§ 10 Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Wykonaweca oswiadcza, Ze:

a) szczegdlowo przeanalizowal opis przedmiotu zaméwienia w SIWZ oraz uzyskal

przed zlozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace zakresu robot i

warunkow realizacji umowy.

b) przed zlozeniem oferty przetargowej upewnil si¢ co do jej prawidlowosci i

kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie.

2. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

§ 11 Wysokosé wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalily na podstawie
ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:
.............................. BT, B oW SOt et s i (SR b mmntns

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.

ROZDZIAL VII - PLATNOSCI

§ 12 Platnosci

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie sie odrebnie za
poszczegllne roboty stanowigce przedmiot umowy, ujete w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, fakturami czeSciowymi oraz faktura koncowa.
2. Rozliczanie czeéciowe wykonanych robot odbywaé sie bedzie na podstawie,
zalaczonych do faktur czesciowych, protokolow odbioru elementéw robét,
podpisanych przez kierownika budowy nastepnie zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. Platnosci czesciowe beda realizowane nie czesciej niz raz na trzy miesiace.
3. Zalacznikami do faktur, oprocz wlasciwych protokoléw odbioru beda réwniez:
o$wiadczenie podwykonawcéw o uregulowaniu zobowiazan przez Wykonawce oraz
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o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu wszystkich oséb wskazanych w wykazie o
ktéorym mowa w § 22 ust. 3 na podstawie umowy o prace.

4. Platnosci czeéciowe nie moga przekroczy¢ srodkéw zabezpieczonych w budzecie
jednostki na to zadanie inwestycyjne z podzialem na lata, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo finansowym.

5. Zamawiajacy zaplaci faktury czeSciowe w terminie 30 dni liczac od daty
doreczenia ich Zamawiajgcemu (tj. od daty wplywu na dziennik podawczy Urzedu
Gminy) wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie robét, o
ktérych mowa w ust. 2 przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w
fakturze, z zastrzezeniem zapisow ust.7.

6. Platmos¢ koncowa nastapi na podstawie faktury konicowej w terminie 30 dni, liczac
od daty doreczenia jej Zamawiajacemu (tj. od daty wplywu na dziennik podawczy
Urzedu Gminy) wraz z zalaczonym protokolem komisyjnego odbioru catosci
przedmiotu umowy i protokolem usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego przedmiotu umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze, z zastrzezeniem zapisOw ust.7. Procentowa wartos¢ ostatniej
czeSci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W zwigzku tym, ze zamoéwienie jest wspolfinansowane ze srodkéw zewnetrznych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo a Wykonawca wyraza zgode na wydluzenie
terminu platnosci za faktury czesciowe i/lub fakture koncowa, w sytuacji
nieprzekazania Gminie Biszcza przez instytucje wspolfinansujacga Srodkow
finansowych przed uptywem terminu platnosci faktury Wykonawcy.

8. W zwiazku z ust. 7 Wykonawca wyraza zgode na zaplate przez Gmine Biszcza
wierzytelnosci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania na rachunek
bankowy Gminy Biszcza naleznych srodkéw, przez podmiot dofinansowujacy
realizacje zadania inwestycyjnego objetego niniejsza umowa.

9. Z uwagi na obiektywne przestanki okreslone w ust.8 powodujace brak zaptaty w
terminie 30 dni, Wykonawca o$wiadcza Ze nie bedzie domagat si¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych.

10. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw
zaplaty, o ktéorych mowa w wust. 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

12. Terminem zapflaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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13. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
ze swojej strony jako odbiorcy.

§ 13 Platnosci Podwykonawcow
1. Wykonawca zobowiazany jest do skladania w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury Zamawiajacemu, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaplaty na
rzecz tego podwykonawcy.
2. Potwierdzenie o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 3 powinno zawierac:
a) zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcy z faktury wystawionej przez
Wykonawce,
b) wskazanie terminu, w jakim Wykonawca winien dokona¢ zaplaty
Podwykonawcy,
c) wskazanie daty faktycznej zaplaty Podwykonawcy przez Wykonawce. Za date
dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien uznania rachunku Podwykonawcy.
3. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢
Zamawiajacemu pisemne potwierdzenie Podwykonawcy, ktorego wierzytelnos¢ jest
czescig skladowa tej faktury, o dokonaniu zaplaty na rzecz tego Podwykonawcy, nie
poZniej niz 14 dni przed terminem zaplaty faktury koncowej.
4. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa:
a) w ust. 1, Zamawiajacy zatrzyma z kolejnej naleznosci Wykonawcy kwote w
wysokosci  rownej naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tego
potwierdzenia
b) w ust. 3, Zamawiajacy zatrzyma z faktury koncowej Wykonawcy kwote w
wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania stosownego
potwierdzenia.
5. Ustalenia ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio do uméw Podwykonawcéw z kolejnymi
Podwykonawcami.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

10 % wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot UMOWY 4. ...cceevvvveerrennen. ztw
formie .........cooiiiiiiiiii

2. Strony postanawiaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczenn - odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i zostanie
zwrocone wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokolu odbioru
koricowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym, za$ 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznacza si¢ jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
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zwrocone Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.
3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokosé
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej
warto$ci robot (wysokos¢ wynagrodzenia) lub jezeli z powodu zwigkszenia sie
wartoéci robot nalezatoby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowiazany jest
uzupetnié¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to
przez Zamawiajgcego.

§ 15 Odbioér przedmiotu zamowienia
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czesciowego moze by¢ odbiér robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, natomiast przedmiotem odbioru
koncowego bedzie wykonanie catosci zamoéwienia.
2. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
robot objetych umowa w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt. 1. Zamawiajacy
rozpocznie odbiér w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o gotowosci do odbioru
koncowego robot.
3. W terminie okreslonym w § 2 umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
1) Dziennik Budowy (oryginat),
2) oéwiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy prawo budowlane oraz,
w przypadku korzystania z drogi, ulicy lub sgsiedniej nieruchomosci (w tym lokalu
lub budynku), oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
3) dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zgodnie z art. 57 ust.1 pkt .5 ustawy Prawo budowlane,
4) protokoly badan i sprawdzen, w tym: protokél pomiaréw elektrycznych instalacji
elektrycznej, préba ci$nieniowa,
5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, atesty zgodnoéci na wbudowane materialy,
krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,
6) protokot z rozruchu technologicznego
7) protokot przeszkolenia pracownikow obstugi w zakresie funkcjonowania
przepompowni sieciowych, stacji uzdatniania wody;
8) instrukcje obstugi przepompowni sieciowej w jezyku polskim (2 egz.);
9) projekt budowlany powykonawczy,
10) dokumentacje fotograficzng przebiegu budowy (nalezy ja przekazywac
sukcesywnie),
11) dokumentacje techniczno-ruchowa na dostarczony sprzet i urzadzenia,
12) karte gwarancyjna na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i
dostarczony sprzet,
13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, ktorych wykaz na pismie
przed odbiorem konicowym przedlozy Inspektor Nadzoru.
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4. Odbiodr czesciowy nastapi na podstawie protokoléw odbioru elementéw robot,
podpisanych przez kierownika budowy, kierownika robot, zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru odpowiedniej specjalnosci.

5. Zamawiajacy wymaga skompletowania dokumentacji odbiorowej w co najmniej 3
egzemplarzach. Dokumentacje Wykonawca kompletuje w segregatory, ktoére winny
by¢ odpowiednio opisane oraz zawierac spis zawartosci i numeracje stron.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przysluguja nastgpujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zZada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad. Inspektor Nadzoru potwierdza na pidmie fakt usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych wad.

9. Zamawiajacy w okresie gwarancyjnym jest uprawniony do organizowania
przegladéw gwarancyjnych przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy,
kierownika robot oraz inspektoréw nadzoru.

10. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem na przyszios¢, z
zachowaniem prawa do odszkodowan i kar umownych oraz gwarancji okreslonych

umowa.

ROZDZIAEL VIII
NARUSZENIE WARUNKOW - UMOWY I KARY UMOWNE
§16

1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary
umowne. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoOZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonym w § 2 ust.1 pkt 2 w
wysokoéci 0,1 % ustalonego w § 11 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien zwloki,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,
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c) za niedotrzymanie terminéw okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy 1 % wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek. Zamawiajacy
bedzie dokonywat pétrocznie kontroli dotrzymywania w/w terminow.

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 21 ust. 1 oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace);

b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 21 wust. 1 oséb
niewskazanych w wykazie o ktérym mowa w § 21 ust. 3 - w wysokosci 300 zl za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana
w wykazie o ktorym mowa w § 21 ust. 3) , dotyczy to takze osob zatrudnionych
przez podwykonawcow;

¢) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje wykonujacych czynnosci
wskazane w § 21 ust. 1 na zasadach okreslonych w § 21 ust. 5 - w wysokosci 300 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten
samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
o$wiadczenia o ktérym mowa w § 21 ust. 5).

3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 20 zt za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ rozpoczety,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszacego wysokoé¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

3. Kary umowne Igcznie nie moga przekroczy¢ 20% wartosci naleznego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 2 za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia, po
uprzednim ich nalozeniu przez Zamawiajacego w formie noty.

§ 17 Gwarancja, rekojmia i serwis
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarangji.
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2. Okres gwarancji wynosi .......... miesiecy na roboty budowlano montazowe oraz na
dostarczone wyposazenie i sprzet, liczac od daty odbioru koncowego robot i
usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, okres rekojmi 36 miesiecy.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach,
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

4. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do zweryfikowania zgloszenia
Zamawiajacego w ciggu 3 dni roboczych od chwili jego otrzymania.

5. Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach
lub szkodzie albo w terminie ustalonym przez strony w protokole przegladu
gwarancyjnego.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 5, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Wykonawca zapewnia usluge serwisu wybudowanej infrastruktury, w
szczegdlnosci serwis przepompowni sieciowych, stacji uzdatniania oraz obsluge
systemu monitoringu przepompowani i stacji przez okres gwarancji wraz z kosztami
serwisowania systemu.

8. Wykonawca zapewnia przeglad stanu technicznego przepompowni, sieci oraz
stacji uzdatniania wody, a takze wymiang podzespoléw eksploatacyjnych, techniczne
wsparcie oraz usluge centrum monitoringu stacji i przepompowni.

9. W przypadku nie wywigzywania si¢ z podjetych obowiazkéw Zamawiajacy zleci
wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAL IX - POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

1. Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron
wyrazona na pis§mie w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy oprocz przypadkow opisanych w art. 144 ustawy Pzp przewidzial
katalog zmian umowy, na ktore moga powolywac si¢ strony niniejszej umowy.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakonczenie robot.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treéci oferty na podstawie, ktorej dokonal wyboru Wykonawcy, o
ktorym mowa w umowie w przypadku wystapienia nizej wymienionych
okolicznosci w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;
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b) zmiany bedacych nastepstwem dzialania organéw administracjii i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci
eksploatatoréw infrastruktury, w szczegoélnosci: przekroczenie zakreSlonych przez
prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w danych
okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

¢) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia terenu przez wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

d) innych przyczyn zewnetrznych niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,

e) w przypadku przedluzajacej si¢ procedury przetargowej,

3. Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiana osOb, za pomocg ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajace warunki okreslone w SIWZ np. 0séb z uprawnieniami
budowlanymi;

b) zmiana os6b podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na
osoby spelniajagce wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie
pisemnej zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe dotyczy oséb z
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi);

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571 §1
Kodeksu cywilnego;

e) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

f) zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego robot;

4. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit e, zmiany moga dotyczy¢ zakresu
wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy na
podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
wysoko§¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ulegnie proporcjonalnie
zmianie w nastepujacy sposob:

a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa ponizej;
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b) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug wartos¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

c) W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za 1 ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. z 2015 1., poz. 2008 z pdin. zm.), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy ze zwigkszenia
wynagrodzen 0s6b bezposrednio wykonujacych czynnosci przy realizacji
przedmiotu umowy do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

d) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotmemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wzrost
catkowitego kosztu wykonawcy jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia o0sO6b bezposrednio wykonujacych czynnosci przy realizacgji
przedmiotu umowy,

e) W przypadkach, o ktérych mowa w ppkt b)-d) wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia wniosku dokumentujacego wplyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce w terminie od dnia
opublikowania przepiséw dokonujacych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w
zycie,

f) nie zawarcie w terminie jednego miesigca od dnia zlozenia wniosku, o ktérym
mowa porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia
strony do rozwigzania umowy 2z zachowaniem trzymiesiecznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem nie wczesniejszym niz koniec miesigca.

6. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

8. Kazdorazowa zmiana umowy wymagajaca zachowania formy aneksu do umowy
musi by¢ uzgodniona z Instytucjag Wspétfinansujaca (jezeli dotyczy).

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
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10. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoéci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,
b) zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy - w terminie 14
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy - w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
d) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie - w terminie 14 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokolu odbioru - w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach:,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy- w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia:,
3) Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4) W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji ustugi w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy.
c¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru ustugi
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
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5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za ustugi, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

§20

1. Uwaza sig, ze zadna ze stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien Umowy z
tytulu niewykonania swoich zobowiazan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiaja okolicznosci sity wyzszej, ktére powstaty po dacie powiadomienia o
wygraniu przetargu lub po dacie od ktérej Umowa obowigzuje.

2. Wyrazenie ,sila wyzsza” oznacza w niniejszej Umowie takie dzialania jak: wojna,
atak terrorystyczny, stan kleski zywiolowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie
ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na ktére strony nie
maja wplywu, lecz ktére utrudniaja lub uniemozliwiaja catkowicie lub czesciowo
realizacje zadania, zmieniaja w sposob istotny warunki jego realizacji i ktérych nie da
si¢ uniknad, nawet przy zastosowaniu maksymalnej starannosci.

3. W razie wystapienia sily wyzszej strony moga rozwigza¢ umowe, bez stosowania
kar i odszkodowan w niej przewidzianych.

§21
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.
3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
przez Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy,
wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w
ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy
jest wlasciwy sad powszechny.

§22
1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b  wykonujacych nastepujace czynnosci w  zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia: wykonywanie prac objetych zakresem zamoOwienia
wskazanym w SIWZ, w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy.
2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcéw - wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
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podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci.

3. Wykonawca sklada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z
oSwiadczeniem o tym, Ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed
przystapieniem do wykonywania robot. Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy
placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym. Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zaméwienia
bedzie traktowane, jako op6zZnienie z winy wykonawcy.

4. Kazdorazowa zmiana wykazu 0s6b, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu
do umowy (wykonawca przedstawia korekte listy o0séb oddelegowanych do
wykonywania zamoéwienia do wiadomosci zamawiajacego).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zamowienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci
przy realizacji zamowienia sa osobami wskazanymi przez wykonawce w wykazie o
ktéorym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawce sa zobowigzane
poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiajacego. W
razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych
prace na placu budowy zamawiajacy wzywa kierownika rob6t do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia pisemnego o$wiadczenia
wskazujacego dane o0s6b, ktore odmoéwily podania imienia i nazwiska podczas
kontroli zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany nie p6zZniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania
przez zamawiajac

§23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z
pézn. zm.), Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 poz.
1232 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2015.2164 z p6zn. zm.)
Integralng czgs$¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy.
Obie strony os$wiadczajg, ze w przypadku sporu powstalego w zwigzku z realizacjg
umowy, podejma probe polubownego zalatwienia sprawy.
Ewentualne spory mogace wynikaé¢ na tle niniejszej umowy niezalatwione polubownie
beda rozpatrywane przez sad wlasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji umowy.
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§ 24

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

2. Niniejsza umowa sporzadzona zostala w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcey i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



